Znak sprawy: BiGP.271.113.2019.KK

Zalgcznik nr 1
UMOWA NR BiGP.272.. ..o e

zawartawdniu .......... 2019 roku w Mastowie pomiedzy: Gming Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
reprezentowang przez Wojta Gminy Mastéw Tomasza Lato, NIP: 657-25-38-821, REGON 291010300
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”.
W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania p.n.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Budowa placu zabaw i sitowni
w Mastowie Pierwszym”

Zadanie 1: ,,Budowa placu zabaw przy SP w Mastowie Pierwszym wraz z przeniesieniem czesci
urzadzen z istniejacego placu zabaw”

Zadanie 2: ,,Budowa sitowni zewnetrznej przy SP w Mastowie Pierwszym”
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje obowigzek petnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji p.n. ,,Budowa placu zabaw i sitowni w Mastowie
Pierwszym”

2. Wykonawca, podczas realizacji Umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowaé inwestycje, tj. przy minimalizowaniu
kosztéw, ale i utrzymaniu standardoéw jakosciowych inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym przepisami, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych, a takze
przepisami UE, otrzymang dokumentacjg i obowigzujagcymi u Zamawiajgcego procedurami, przy
zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takiego wydatkowania srodkéw Zamawiajgcego,
ktore bedzie zgodne z dokumentami, o ktérych mowa wyzej, a jednoczes$nie realizowane bedzie
w sposo6b celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych
naktadéw, w sposéb umozliwiajgcy terminowa realizacje zadan w wysokosci i terminach
wynikajacych z wczesniej zaciggnietych zobowiazan.

4. Strony postanawiaja, ze w trakcie realizacji umowy formg zawiadomienia Wykonawcy jest
zawiadomienie dokonane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zakonczenia i rozliczenia
budowy tj. dnia ....................... T.



Czas trwania ustugi w zakresie nadzoru nad robotami moze ulec wydluzeniu stosownie
do wydtuzenia okresu realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robo6t oraz rozliczenia kohcowego kontraktu. Przewidywany termin
wykonania przedmiotu zaméwienia okresla sie od daty zawarcia umowy do zakonczenia i odbioru
rob6t budowlanych, z uwzglednieniem ewentualnych odbioréw robét poprawkowych w przypadku
stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru koncowego zadania. Wynagrodzenie Wykonawcy
nie zostanie zmienione. Obowigzki Inspektora Nadzoru wygasajg wraz z wygasnieciem okresu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wykonane roboty.

. Termin realizacji robét budowlanych: ..................... I.

. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku wystgpienia
okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych mimo dotozenia nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzieé, w tym w przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji okreslonej w
§ 2 ust. 1, a takze na skutek okoliczno$ci bedacych nastepstwem sity wyzszej lub przedtuzenia
terminu realizacji robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Strony ustalg nowy termin
zakonczenia Umowy, w drodze Aneksu. Czas, o jaki moze zostaé przesuniety termin zakoriczenia
Umowy, bedzie nie dluzszy temu, w ktorym okolicznosci uniemozliwity jej wykonywanie
pod warunkiem, ze miato to bezposredni wptyw na realizacje umowy przez Wykonawce.

. Przez site wyzszg Strony rozumiejg nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron,
ktorego Strona nie mogta przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogta zapobiec, a ktére faktycznie
bezposrednio uniemozliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci
wojne, przewr6t, zamieszki, rebelia, strajk w branzach majgcych zasadniczy wptyw na terminowa
realizacje przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich wtadz majace wptyw na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

. Zmiana terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajacego na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany terminu.

. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, a przypadajgcych po tym okresie, w szczegoélnosci obowigzkow
wynikajacych z nieprawidlowosci dotyczacych rozliczenia z instytucjami wspofinansujgcymi
lub koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwiazku ze ztozeniem wnioskéw o ptatnosci oraz udzielania
im wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéw w okresie trwato$ci przedsiewziecia.

§3
Przedstawiciele stron
. Inspektor Nadzoru ustanawia:
......................................................... jako branzowego inspektora nadzoru
LTS o L= = 1 o 1= o PP
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzorowania robot personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda, co najmniej takie jak
wymagane w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy
oraz umowy z Wykonawca rob6t nastepuje wykonanie obowiazku przez Wykonawce, rozumie sie
przez to branzowego Inspektora Nadzoru z tym, ze dokumentowanie czynnos$ci przewidzianych
umowag wykraczajacy poza obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza Wykonawca,
a w przypadku dokumentéw przekazywanych Zamawiajgcemu, réwniez przez Wykonawce, ktéremu
zlecono nadzor.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania budowy/robét innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy
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§4
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.
1.2

1.3.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Udostepnienie umowy z wykonawca robot.

Niezwtoczne przekazywanie informaciji i dokumentéw znajdujacych sie w jego posiadaniu, jakie
bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia.

85
Obowigzki Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnos$ci wynikajacych z przepiséw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 2018.06.22)
oraz postanowieniami przedmiotowej umowy oraz umowy Zamawiajacego z Wykonawca robaét,
w szczegOlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowg, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej pod wzgledem technicznym, ilosciowym,
jakosciowym i finansowym,
egzekwowanie od wykonawcy rob6t uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu, ktore
wynikajg z przepisOw prawa, z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t, postanowien umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot,
udziat w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,
wspélpraca z projektantem szczegoélnie w zakresie egzekwowania usuniecia ewentualnych
usterek w dokumentacji projektowej,
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do zabudowy (lub odrzuceniu) materiatow
i/lub urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg rob6t, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robaét,
zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowach i dokumentaciji projektowej,
kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonanych rob6t oraz zgodnosci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
podejmowanie dziatan majgcych na celu dotrzymanie terminu realizacji budowy,
potwierdzanie  faktycznie  wykonanych rob6t w dokumentach przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajacemu,
sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materialtdbw i urzadzen,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych,
niespetniajgcych wymagan okreslonych dokumentami, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Kontrola i archiwizacja dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie materiatow do obrotu oraz dokumentow potwierdzajacych ich jakosé,
sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robo6t budowlanych w tym ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uczestniczenie w prébach i odbiorach podtagczern i urzadzen
technicznych,
dokonanie czynnosci odbioru czesciowego robét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakohnczone elementy okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania rob6t, stanowigcym zatacznik
do umowy z Wykonawca,
potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji oraz jej
gotowosci do odbioru,
wydawanie kierownikowi budowy polecen — potwierdzonych wpisami do dziennika budowy
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozenh, wykonania préb lub badan, takze
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wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych,

1.15. zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét,

1.16. kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie na biezgco
wpisOw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego wykonania
robot,

1.17. informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i przewidywanych tgcznie
Z propozycjg sposobu ich rozwigzania,

1.18. przygotowanie przedsiewziecia do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego — sprawdzenie
i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej,

1.19. uczestniczenia w czynnosciach odbioru koricowego,

1.20. potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
i przegladéw gwarancyjnych,

1.21. udziatlu w przegladach w okresie rekojmi,

1.22. uczestniczenie w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

1.23. dokonywanie weryfikacji formalno—rachunkowej faktur wykonawcy rob6t oraz innych
dokumentow wynikajagcych z umow taczacych wykonawce robot i Wykonawce
Z Zamawiajacym,

1.24. prowadzenie dziatan majacych na celu unikanie powstawania roszczen, sporéw i opdznien
w realizacji uméw zawartych w trakcie realizacji przedsiewziecia oraz umow zawartych przez
Zamawiajgcego z mieszkancami,

1.25. doradztwo i czynny udziat w rozstrzyganiu roszen i sporéw zwiazanych z realizacjg
przedsiewziecia oraz rozwigzywanie probleméw wyniklych podczas wykonywania robot,

1.26. udziatidoradztwo w kontrolach i audytach prowadzonych przez instytucje do tego uprawnione
oraz opiniowanie protokotow,

1.27. wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych w umowie niezbednych do
prawidtowej realizacji przedsiewziecia i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego,

1.28. prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych
z wkasciwym nadzorowaniem inwestycji,

1.29. Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby
zapewniona byla skutecznos¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
oraz niezwitocznie (najpdzniej nastepnego dnia) na kazde zadanie Zamawiajacego
w sytuacjach, gdy obecnosc¢ inspektora nadzoru w ocenie Zamawiajgcego jest niezbedna,

1.30. Wykonawca oswiadcza, ze po zapoznaniu sie z trescig Zapytania ofertowego i warunkami
wykonania umowy, nie zachodzg okolicznosci uniemozliwiajagce lub utrudniajgce prawidtowe i
terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w zakresie

sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa prac, materialdw

budowlanych oraz urzadzen i dostaw, jak réwniez organizowania dodatkowych testéw jakosci

w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacja lub przepisami prawa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie lub upowaznionym przez siebie osobom mozliwo$¢ w wyznaczonym

przez siebie terminie kontroli prac, w tym placu budowy przy udziale Wykonawcy i kierownika

budowy, zapoznawania sie z postepem prac, a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich
spraw zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy bezposrednich informacji

i danych o postepie rob6t budowlanych, w terminach i formie okreslonej przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej sprawie do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia na Wykonawcy

bedzie cigzyt obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o0 zajetym stanowisku,

wzglednie podjetych dziataniach.
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8§86

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania dziatan ustanowionych przez
siebie inspektoréw nadzoru branzowego.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw oraz szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub
niewykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z tytulu dokonania czynow
niedozwolonych.
Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnos$ci podjetych przez Wykonawce, wzglednie
w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie pokryé wszelkie szkody
(kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie przedsiewziecia wraz
z odsetkami itp.), do zaptaty ktérych zobowigzany bedzie Zamawiajacy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

87
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie:
.................. zh stownie ... ZEOtYCH, Wty

Zadanie 1: ,Budowa placu zabaw przy SP w Mastowie Pierwszym wraz z przeniesieniem czesci
urzadzen z istniejgcego placu zabaw”:
.................. zh stownie ..o e a0 ZEOEYCD,

Zadanie 2: ,Budowa sitowni zewnetrznej przy SP w Mastowie Pierwszym”:
.................. zh stownie ... el ZHOtYCDL

Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika
z istoty zamoOwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

88
Platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 rozliczane bedzie na podstawie wystawionej

faktury koncowej w wysokosci stanowiacej pozostatg wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wystawionej po odbiorze koncowym rob6t budowlanych i dokonanym rozliczeniu rob6t budowlanych
w zakresie niezbednym do rozliczenia sie Zamawiajgcego z instytucja dofinansowujaca.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni, od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
do Zamawiajacego.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zobowigzania z tytutlu wystawionych faktur beda pfatne przez Zamawiajgcego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wymagalnych roszczen, w tym roszczen z tytutu
szkod i kar umownych z wynagrodzenia naleznemu Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

89
Zmiany i odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

1.2. W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub postawienia w stan likwidacji
Wykonawcy,

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.4. JezeliWykonawca zwleka z rozpoczeciem prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
rozpoczetych prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5. Jezeli Wykonawca przerwat prace, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego,

1.6. W przypadku braku postepu prac objetych umowa w stopniu zagrazajgcym dotrzymaniu terminu
umowy,

1.7. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce powyzej 7 dni w zakonczeniu prac,

1.8. Jezeli Wykonawca zwleka z usunieciem wad i uwag pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

. W przypadkach okreslonych w pkt. 1.4. — 1.8. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub podpisania protokotu

odbioru.

. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ przerwania prac, strony ustalg

w terminie 7 dni od daty zlozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy, protokoélarnie stan

zaawansowania prac wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za przerwane prace proporcjonalnie do stopnia ich

zaawansowania.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu.

8§10

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1.1. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 7 ust. 1 umowy,

1.2. za naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa w 8 5 umowy w wysokosci 300 ziotych, za kazde
naruszenie.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie z faktur naleznych Wykonawcy kar umownych.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar na zasadach ogélnych okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego zaptaci

on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§11

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie, odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczegolnosci przepisy
0 umowie zlecenia.
Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé przeniesienia
jakichkolwiek uprawnien lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek
prawem 0s0b trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
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4. Strony os$wiadczajg, ze wskazane na wstepie adresy siedzib traktowa¢ beda, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczona korespondencje wystang na adres
podany w niniejszej umowie.

6. Wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Jezeli w okresie realizacji rob6t zajdzie konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych umowa
zawartg z wykonawca robét lub powodujgcych zmiany w dotychczasowej umowie, to Wykonawca
powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
zasadnosci i ewentualnego zlecenia Wykonawcy robot. Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu  dokumentéw  rzeczowo-finansowych
umozliwiajacych podjecie decyzji w tej sprawie, w tym w szczeg6lnosci: wniosku Wykonawcy
z uzasadnieniem, zweryfikowanej wyceny robét z udokumentowaniem cen przyjetych do jej
sporzadzenia, wraz z opiniag jednostki projektowej. Po pozytywnej opinii Zamawiajacego dotyczace;j
mozliwosci zlecenia robot lub wprowadzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce robét, Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktory bedzie podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy z Wykonawca
robot. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
robot polecenia wykonania tych robot z wyjatkiem robot, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu
likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia zycia i mienia.

8. Poza przypadkami okreslonymi w umowie strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania istotnych
zmian postanowien zawartej umowy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia tych zmian wynika z:

8.1. zmian przepis6w prawa w oparciu, o ktdre realizowana jest umowa,

8.2. ze zmiany Wykonawcy robét w trakcie realizacji inwestycji,

8.3. z rozwigzania umowy z wykonawca rob6t o wykonanie zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 umowy i Zamawiajgcy nie zawrze kolejnej umowy o jego wykonanie,

8.4. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru,

8.5. gdy nastgpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej,

8.6. wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej,

8.7. koniecznosci uzyskania dodatkowych pozwolen, uzgodnien niezbednych do dalszej
realizacji przedsiewziecia,

8.8. rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci zamowienia,

8.9. przediuzenia terminu realizacji robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,
sprawowanym na podstawie niniejszej umowy,

8.10. zmiany termindw dotyczacych rozliczenia $rodkéw przyznanych przez instytucje
wspoffinansujaca,

8.11. zmiany podwykonawcow,

8.12. zmiany konta bankowego Wykonawcy,

8.13. zmiany obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie wartosci Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce
przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,

8.14. zmiany obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.

9. Gdy dojdzie w trakcie wykonywania robét do zmiany Wykonawcy robét budowlanych Wykonawca
wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowigzki wskazane przez Zamawiajgcego
zwigzane z udziatem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robét przerwanych.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Strona72z8



12. Wszelkie zatgczniki do umowy stanowia Integralng jej czesc¢, w szczegolnosci jej integralng czesé
stanowia;

12.1. Zalgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe wraz z zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w postepowaniu na wybor Wykonawcy.
12.2. Zalgcznik nr 2 — Oferta cenowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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