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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 „Wymagania Ogólne” są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn:       
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NA POTRZEBY BOISKA 
W MSC WOLA KOPCOWA  DZ.NR 257
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną   

Postanowienia  wchodzące  w  skład  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót
budowlanych
1.3.1 Zakres robót do wykonania 
  -   wykonanie  jednokondygnacyjnego  budynku wielofunkcyjnego
  -   wykonanie parkingu  wewnętrznego

1.4. Określenia podstawowe   

Podstawowe określenia w Specyfikacji  Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami
i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogólne”. 
1.4.1  Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji –
kosztorysu ślepego
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor
Nadzoru  upowaŜniony  jest  wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót
polecenia,  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy, dotyczące:  usunięcia
nieprawidłowości lub zagroŜeń,  wykonania prób lub badań,  takŜe wymagających odkrycia
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz  dotyczących prowadzonych
robót  budowlanych  i  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
1.4.4.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  z  dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania.  Aprobata  techniczna powinna zawierać  w
szczególności:
1) podstawę prawną,
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego
uŜytkowania i konserwacji,
4) właściwości uŜytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
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7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz
szczegółowy sposób znakowania wyrobu,
8) datę wydania i termin waŜności aprobaty,
9)  stwierdzenie  pozytywnej  oceny  technicznej  i  przydatności  wyrobu  do  stosowania  w
budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11)  wykaz  dokumentów  wykorzystanych  w  postępowaniu  aprobacyjnym,  w  tym  wykaz
raportów z badań wyrobu,
12) pouczenie, Ŝe aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Aprobaty  techniczne,  z  wyjątkiem  aprobat  technicznych  wyrobów  stosowanych  w
budownictwie  obronnym,  publikowane  są  w  ramach  własnych  wydawnictw  jednostek
aprobujących.  Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi  przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru
Polskich  Norm,  z  europejska  aprobata  techniczna  lub krajową  specyfikacja  techniczną
państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  uznaną  przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.
1.4.6.  Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót  załączoną  do zamówienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłoŜone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogólne 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją  -
kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  komplety ST. . 
1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi 
Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być  uwaŜana za wzajemnie komplementarna i
spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane
w dokumentacji.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz
placu budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót.
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 
1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
-  Wykonawca  musi  być  w  pełni  świadomy  wszystkich  przepisów  dotyczących  ochrony
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
-  Utrzymywanie  odpowiedniego  sprzętu  przeciwpoŜarowego  na  placu  budowy  oraz
zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- Stosowanie materiałów trwale zagraŜających środowisku jest zabronione. JeŜeli materiały
takie  są  narzucone  w  Specyfikacjach  Technicznych,  odpowiedzialność  spada  na
Zamawiającego. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich  instalacji  nadziemnych  i  urządzeń  podziemnych  oraz  za  informowanie
odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
- Zgodność  z ustawowymi  ograniczeniami obciąŜenia na oś  przy transporcie materiałów i
sprzętu do i z placu budowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
- Spełnianie wymagań  wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem  zdrowia  i  bezpieczeństwa  zatrudnionych  pracowników,  łącznie  z
zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty
przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
- Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w
czasie wykonywania robót 
1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
-  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizacje  i  utrzymywanie  objazdów  w  trakcie
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 
Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.
1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  na  piśmie  o  dacie  rozpoczęcia  i
planowanej dacie zakończenia robót.
1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
- Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji następujących dokumentów:
1. Projekt organizacji robót
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakości.
- Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób
realizacji  robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i  organizacyjne, które zapewniają
realizację  robót  zgodnie z  dokumentacją  projektową  i  instrukcjami  oraz  harmonogramem
robót. Powinien zawierać:
1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5.  Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót.
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie.  MoŜliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność  robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
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Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robót  wykonawca przedstawi Inwestorowi  do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany
postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  robót  towarzyszących.  Zgodnie  z
postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie
realizacji robót.

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

-Materiały  nie  spełniające  wymagań  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  usunięte  z  placu
budowy.  JeŜeli  zostaną  jednak  zastosowane,  roboty  mogą  zostać  odrzucone  a  płatności
wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

-Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.

3. SPRZĘT 

3.1 Wykorzystywanie sprzętu 

-  Wykorzystywany  sprzęt  musi  być  odpowiedni  dla  zastosowania  i  nie  moŜe  pogarszać
jakości  i  wykonania  robót.  Musi  on  odpowiadać  wykazowi  znajdującemu  się  w  ofercie
wykonawcy  oraz  spełniać  wymagania  wymienione  w  poszczególnych  Specyfikacjach
Technicznych dla określonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami
kontraktu  a  jakość  materiałów i  robocizny musi  być  całkowicie  zgodna  z  dokumentacją
projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. JeŜeli
warunek ten nie zostanie spełniony,  roboty mogą  zostać  zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca przedłoŜy do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ.
1.Część  ogólną – dotycząca spraw organizacyjnych.
2.Część  szczegółową – dla kaŜdego odcinka robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

-  Wykonawca  zapewni  prawidłowy  system  kontroli  i  niezbędny  personel  dla  pobierania
próbek i dokonywania badań.  Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Ŝycie systemu
jakości  naleŜy  przeprowadzić  badania  próbne,  mające  pokazać  zadowalające  działanie
systemu.

6.3 Pobieranie próbek     

-  Próbki  będą  pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady,  Ŝe wszystkie  elementy robót
mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby
Inspektor moŜe zaŜądać dodatkowego pobrania próbek.

6.4 Badania i pomiary

-  Wszystkie  badania  i  pomiary będą  prowadzone zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich
norm.  Przed pobieraniem próbek i  rozpoczęciem jakichkolwiek badań naleŜy powiadomić
Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi.

6.5 Atesty jakości

- Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji Technicznej. JeŜeli jest
to wymagane, do kaŜdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty
jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi.

6.6 Dokumenty placu budowy     

6.6.1.  Księga obmiaru  
-  Szczegóły  pomiarów  są  wpisywane  stopniowo  stosownie  do  pozycji  i
jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do ustalania rzeczywistego
postępu robót.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
-  Dziennik  laboratorium,  oświadczenia  o  jakości  materiałów,  zatwierdzone  receptury  i
badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów.
6.6.3. Inne dokumenty budowy 
- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
6.8.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
- Dokumenty mają być  przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót 
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-  Wykonawca  przeprowadza  obmiar  robót  po  wcześniejszym  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  w  księdze  obmiaru  i  określają
rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyraŜone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

7.2 Metody pomiaru        

-  Długości  i  odległości  miedzy określonymi  punktami  są  mierzone poziomo wzdłuŜ  linii
środkowej. 
-  Objętości  są  obliczane  w  metrach  sześciennych  jako  długość  pomnoŜona  przez  średni
przekrój.
W przypadku skomplikowanych przekrojów naleŜy sporządzić pomocnicze szkice.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy     

-  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  dostarczane  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru.  Dla  zademonstrowania  dokładności  mogą  być
wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru     

- Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków
robót  lub  w  przypadku  zmiany  wykonawcy.  Wszystkie  roboty  zanikające  musza  zostać
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robót.

8.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
- Przejecie części robót

8.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w 
czasie  pozwalającym  na  dokonanie  korekt  i  poprawek  bez  powodowania  jakiegokolwiek
opóźnienia  dla  całej  budowy.  Jest  wprowadzane  do  dziennika  budowy,  z  pisemnym
powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinków lub części robót 

- Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega
ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

8.4 Wystawienie świadectwa przejęcia 
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-  Ma  miejsce  wówczas,  gdy  całość  robót  została  zasadniczo  zakończona  a  wyniki
wykonanych badań  są  dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, Ŝe wszystkie zaległe roboty
zostaną  wykonane  w  okresie  gwarancyjnym.  Inspektor  wystawia  świadectwo  przejęcia,
zgodnie z postanowieniami warunków ogólnych.

8.5 Dokumenty końcowego przejęcia robót 

- Podstawowym dokumentem jest świadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

8.6 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego 
-  Po  wystawieniu  świadectwa  wypełnienia  gwarancji  wykonawca  wysyła  do Inspektora
projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 
8.6.2 Wystawienie rozliczenia
- Po przedłoŜeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, Ŝe rozliczenie
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Postanowienia ogólne

Podstawa  są  ceny  jednostkowe  z  przedmiaru  robót,  wyliczone  przez  wykonawcę  przy
składaniu  oferty.  Cena jednostkowa obejmuje wszystkie  czynności,  badania  i  wymagania
określone  dla  danej  pozycji.  Jest  ona  ostateczna  i  wyklucza  moŜliwości  jakichkolwiek
dodatkowych płatności.
NaleŜy jasno określić co wchodzi w zakres kaŜdej ceny jednostkowej i kwoty ryczałtowej
(robocizna, materiały, sprzęt, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy. 
9.3.1  Wymagania  dotyczące  organizacji  i  zabezpieczenia.  NaleŜy  określić  wymagania
dotyczące organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

9.4 Tablice informacyjne 

-Płatność będzie mieć miejsce na podstawie kwot ryczałtowych włączonych do przedmiaru
robót,  z  podaniem  odniesienia  do  poszczególnych  pozycji.  NaleŜy  podać  szczegóły
określające co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczególne kwoty ryczałtowe. 
Specyfikacje techniczne powołują się na polskie normy, normy branŜowe i instrukcje. JeŜeli
tego  nie  określono,  naleŜy  przyjmować  ostatnie  wydania.  Wykonawca  musi  spełniać  ich
wymagania  podczas  wykonywania  robót,  zgodnie  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze  państwowe  jak  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w

jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

NajwaŜniejsze z nich to:

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z

późniejszymi zmianami.

� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

� Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

� Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami.

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  spełnienie  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  uŜywanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o

swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów i  innych  wymaganych

świadectw.

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy BranŜowe (BN).

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole . 
Podział i opis gruntów.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4.   PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   

 wykonywania i badania przy odbiorze.
5.   PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.                               
6.   BN-75/9222-02  Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple  

 budowlane.
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7.   BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
8.   PN-B-06050/1999  Roboty ziemne budowlane.
9.   PN-EN-206-1/2002  Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność.
10. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
11. PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu.
12. BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań.
13. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne.
14. PN-EN13139/2002  Kruszywa do zapraw.
15. PN-ISO6935-2  Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane.
16. PN-81/II-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki.
17. PN-ISO3443-8  Tolerancje w budownictwie.
18. BN-71/0445-01  Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
19. PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
20. PN-81/B-30003  Cement murarski.
21. PN-81/B-03150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
22. PN-75/B-12001  Cegła pełna zwykła
23. PN-65/B-14502           Zaprawy murarskie
24. PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie
25. PN-89/B-02261  Pochylnie połaci dachowych.
26. PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
27. PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. 
28. BN-67/6741-12  Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone.
29. PN-B-03150/2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
30. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe , Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia  statyczne i

projektowanie.
31. PN-80/B-01900   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
32. PN86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.
Wymagania.

33. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją . Klasyfikacja i określenie agresywności
środowisk.

34. PN-79/H-97070 Ochrona przez korozją. Pokrycia  lakierowe. Ogólne wytyczne.
                                             skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami.
35. PN-78/D-04300 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed

działaniem czynników biotycznych.
36. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi.
37. BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
38. BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych.
39. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
40. PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.
41. BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
42. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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